

Số: 354/TB-DAP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thi công Xây dựng và lắp đặt thiết bị vào công trình” thuộc dự án “Bồn axit photphoric loãng”

- Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-DAP ngày 13/5/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP-VINACHEM về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thi công Xây dựng và lắp đặt thiết bị vào công trình” thuộc dự án “Bồn axit photphoric loãng”.

Công ty Cổ phần DAP-Vinachem (Công ty DAP) xin cảm ơn sự tham gia đấu thầu của các nhà thầu. Công ty DAP thông báo cho các nhà thầu tham gia đấu thầu được biết về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau:

I. ĐƠN VỊ ĐƯỢC LỰA CHỌN:

1. Tên đơn vị trúng thầu: **Công ty cổ phần Minh Hưng M& C**. Địa chỉ: 267 Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Giá trúng thầu (đã bao gồm VAT): **30.279.098.208 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, không trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm linh tám đồng).
3. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
4. Tiến độ thi công: 06 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng. Thời gian thi công không bao gồm thời gian xem xét, kiểm tra, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những ngày mưa không thể thi công được hoặc các điều kiện bất khả kháng khác.

II. ĐƠN VỊ KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN:

1. Liên danh Công ty Hoàng Hà - D.N.T (gồm Công ty TNHH Thương mại sản xuất xây dựng Hoàng Hà và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại dịch vụ D.N.T). Lý do không được lựa chọn:

- Tại Trang 18 Phần giải pháp kỹ thuật gia công chế tạo và lắp đặt bồn thép của Hồ sơ dự thầu công tác vệ sinh và xử lý bề mặt nhà thầu chào với độ sạch là Sa 2.0 không thỏa mãn yêu cầu thiết kế quy định là Sa 2.5.

- Tại trang 7 và trang 8 Phần giải pháp kỹ thuật thi công sơn của Hồ sơ dự thầu: tổng độ dày lớp sơn mặt ngoài bồn là 190 micron nhỏ hơn yêu cầu theo hồ sơ thiết kế quy định là 225 micron.

- Không có biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị.

- Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận mua bán hoặc biên bản ghi nhớ với đơn vị cung cấp vật tư: Cát, đá, xi măng.

- Giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch là 32.065.838.000 đồng vượt giá dự toán

gói thầu được phê duyệt.

2. Liên danh Công ty Tân Á - Hàn Xuyên Việt (gồm Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Tân Á và Công ty TNHH SX-TM-DV Hàn Xuyên Việt). Lý do không được lựa chọn:

- Tại bản vẽ BP-01: Sơ đồ bố trí tổng mặt bằng có ghi chú số (6) bãi đúc cọc là không phù hợp với thuyết minh và đề xuất vật tư vì theo thuyết minh và đề xuất vật tư của nhà thầu thì cọc dùng cho gói thầu là cọc Bê tông cốt thép mua sẵn không phải đúc tại công trường.

- Trang 32 Hồ sơ dự thầu Biện pháp thi công tường vây không đúng thiết kế và không phù hợp với thực tế hiện trường. Theo thiết kế tường vây cao 1,8m và sâu dưới nền đất tự nhiên -1,0m nhà thầu sử dụng biện pháp bơm dung dịch Bentonite giữ thành hố đào là không thực tế và kéo dài thời gian thi công gây bất lợi cho chủ đầu tư.

- Trang 49 và Trang 50 của Hồ sơ dự thầu: Lớp sơn phủ cuối cùng khi sơn bên ngoài bề là sơn epoxy không thỏa mãn yêu cầu thiết kế quy định là sơn polyurethane hai thành phần.

- Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc thỏa thuận mua bán hoặc biên bản ghi nhớ với đơn vị cung cấp vật tư: Máy khuấy hồ thu, sơn chống rỉ, sơn phủ.

III. ĐỀ NGHỊ:

Công ty cổ phần Minh Hưng M& C đơn vị trúng thầu đến làm việc với Chủ đầu tư (Lô N5.8 khu công nghiệp Đình Vũ thuộc khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, T.P Hải Phòng) để hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Thời gian làm việc vào 08 giờ, ngày 16/05/2025.

Nơi nhận:

- Các nhà thầu tham gia đấu thầu;
- Lưu HC, ĐTXD.



Nguyễn Hoàng Trung