

Số: 132/QĐ-DAP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Phê duyệt dự toán gói thầu “Xây dựng đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP” thuộc Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”**

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Tham khảo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

- Tham khảo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu.

- Tham khảo Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ V/v: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Tham khảo Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”.

- Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-DAP ngày 09/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”.

- Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-DAP ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”.

- Căn cứ Tờ trình ngày 25/03/2025 của Phòng Đầu tư Xây dựng về việc Phê duyệt dự toán gói thầu “Xây dựng đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP” thuộc Dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt dự toán gói thầu “Xây dựng đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP” thuộc dự án “Bổ sung đường dẫn, cầu dẫn ra cảng nhà máy DAP” với các nội dung chính như sau:

- Giá trị Dự toán phê duyệt (đã bao gồm VAT 10%) là: **48.377.768.730 đồng**. (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn bảy trăm ba mươi đồng). Trong đó:

+ Chi phí xây dựng bao gồm cả chi phí làm ca đêm (đã có VAT 10%) là: 48.201.768.730 đồng

+ Chi phí di chuyển máy và thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường (đã bao gồm VAT 10%) là: 176.000.000 đồng.

(Có dự toán chi tiết đã được Viện Kinh tế Xây dựng thẩm tra kèm theo).

Điều 2: Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Vốn tự có. Dự toán gói thầu phê duyệt tại quyết định này sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-DAP ngày 05/03/2024. (Khoản 2 điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ).

Điều 3: Các Phòng, các Nhà máy có liên quan căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC, ĐTXD.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Bằng